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KIVITELEZESI SZERZODES
amely létrej6tt egyrészrol

Név: Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum

Székhely: 1146 Budapest, Thokdoly ut 48.-54.

Képviseli: Markhard Jozsef f6igazgaté.

Adoszam: 15831880-2-42

Bankszdmlaszam: Magyar Allamkincstar 10032000-00335522-00000000
mint megrendel6 (tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol a

Név: SZaNaKa Kereskedelmi ¢s Szolgaltato Korlatolt Felelésségli Tarsasag
Székhely: 2112 Veresegyhaz, Arpad u. 4.

Képviseli: Szabo Gyula tigyvezetd

Nyilvantartd cégbirdsag: Budapest Kérnyéki Torvényszék Cégbirosaga
Cégjegyzékszam: 13-09-091142

Adoszam: 12837856-2-13

Bankszamlaszdm: MKB Bank Zrt. 10300002-10375850-40220012

mint kivitelez6 (tovabbiakban: Vallalkozo)
a Megrendel6 és a Vallalkozé egylittesen: Felek
kozott az alabbiak szerint:

Felek elézményként rogzitik, hogy a Budapesti Miszaki Szakképzési Centrum a
kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1)
bekezdése alapjan a nyilt eljaras nemzeti eljarasrendben alkalmazando szabdalyai szerinti
kozbeszerzési eljarast folytatott le ,,A Budapesti Muszaki Szakképzési Centrum kilenc
tagintézménye villamosenergia igényének fotovoltaikus rendszerrel 16rténd részbeni
kivdltasara irdnyuld korszerGsitési épitési munkak” targyaban, mely eljarasnak nyertese
Vallalkozo lett.

A fentiekben hivatkozott kozbeszerzési eljarast meginditod ajanlattételi felhivas. illetve
egyéb kozbeszerzési dokumentumok, tovabba a Vallalkozéd ajénlata azok kiilon
mellékletbe rendelése nélkiil a jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezik.

1. A SZERZODES TARGYA

Megrendeld0 megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja az ,.A Budapesti Miiszaki
Szakképzési Centrum kilenc tagintézménye villamosenergia igényének fotovoltaikus
rendszerrel tériénd részbeni kivaltasara irdnyuld korszeriisitési €pitési munkak™ targyt
alabbi kivitelezesi munkak elvégzését.

Teljesitési hely: Ve f
1.1. Petrik Lajos Két Tanitasi Nyelvli Vegyipari, Kdrnyezetvédelmi és Informatikai /f) [
Szakgimnéazium 1146 Budapest, Thokoly at 48-54. (Budapest XIV. keriilet belteriilet

32742 hrsz.) i .
1.2. Verebély Laszlo Szakgimndzium és Szakkozépiskola 1139 Budapest, Uteg /
utca 15. (Budapest XIII. kertilet belteriilet 27465 hrsz.) \/
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1.3. Egressy Gabor Két Tanitasi Nyelvli Szakgimnazium 1149 Budapest, Egressy ut
71. (Budapest XIV. keriilet belteriilet 31897 hrsz.)

1.4. Neumann Jénos Szamitastechnikai Szakgimnazium

1144 Budapest, Kerepesi ut 124. (Budapest XIV. keriilet belteriilet 39221/3 hrsz.)

1.5. Trefort Agoston Két Tanitisi Nyelvii Szakgimnaziuma 1191 Budapest,
Kossuth tér 12. (Budapest XIV. keriilet belteriilet 162489 hrsz.)

1.6. Pataky Istvan Hiradasipari és Informatikai Szakgimnazium 1101 Budapest,
Salgotarjani ut 53/b. (Budapest X. keriilet 38911/3 hrsz.)
1.7. Puskas Tivadar Tavkozlési Technikum, Infokommunikéacidés Szakgimnazium

1097 Budapest, Gyali ut 22. (Budapest IX. keriilet belteriilet 38246/2 hrsz.)

1.8. Blathy Ott6 Titusz Informatikai Szakgimnazium 1032 Budapest, Bécsi Gt 134,
(Budapest I1I. kertilet belteriilet 16253/1 hrsz.)

1.9. Bolyai Janos Miiszaki Szakgimnazium 1134 Budapest, Vaci ut 21. (Budapest
XII. kertilet belteriilet 28206 hrsz.)

2. TELJESITESI HATARIDO

A munkatertilet dtad4satol szamitott 90 nap, de legkésébb 2017. november 30. napja.
A munkateriilet dtaddsat 10 nappal elére jelezni kell Megrendelének Vallalkozo felé.

A szerzOd€s a szerz6dés targyat képez6 épitési kivitelezési munka hiba és hianymentes
sikeres miiszaki atadas-atvételével teljesiil.

Az atadas-atvétel idotartama 15 nap a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban.

Az egyes teljesitési helyszinek (tagintézmények) esetében a szolgaltatds a Megrendeld
ehhez fiz6d6 lényeges jogi érdekeire tekintettel oszthatatlan. Az elkésziilt egyes
szakaszok esetleges ideiglenes birtokbavétele nem jelenti azok Megrendeld A4ltali
atvételét és a szolgaltatds oszthatd szolgéltatdsnak mindsiilését. Az esetlegesen a
Megrendelé altal el6zetesen birtokba vett szakaszok csak atmenetileg keriilnek ki a
Vallalkoz6 birtokabdl.

A munka befejezésekor a végleges atadas-atvételi eljards valamennyi szakaszra
vonatkozoan lefolytatasra keriil akkor is, ha ezek egy része mar a Megrendels
birtokdban van.

3. A VALLALKOZO KOTELEZETTSEGEI

3.1. A szerzddés targya szerinti munka(ka)t a jelen szerz6dés mellékletét képezd
muszaki litemtervnek megfeleld litemezésben kell elvégezni.

A jelen szerz6dés 2. pontjdban rogzitett teljesitési hataridének, valamint a 7. pontban
foglalt fizetési feltételeknek megfeleld miiszaki (itemtervet a Vallalkozo a
szerzOdéskotést kovetd 2 munkanapon beliil kételes jovahagyasra atadni Megrendeld
részére. A Megrendel$ éltal jovahagyott miiszaki titemterv a szerz6dés 2. szdmu
mellékletét képezi.

3.2. Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési helyszinr6l, el6zményekr6l és minden
olyan egyéb koriilményekr6l, amelyek befolyasoljak a munka elvégzését, befejezését, a
szerz0dés  elbirdsainak betartdsat teljes kortien tdjékozodott, az  ajanlati
dokumentaciohoz  mellékelt milszaki  dokumentaciot megvizsgalta, minden
bizonytalansagi tényezdt a lebonyolitott kozbeszerzési eljaras soran tisztazott, igy nincs




olyan koriilmény, amely a szerz0dés targyat képezé munkaknak a szerzédésben vallalt
feltételekkel hatariddre torténé kivitelezését a jelen szerzdés alairasakor rendelkezésre
all6 informacidk alapjan befolyasolhatnd, vagy akadélyozna. Vallalkozé tudomésul
veszi, hogy a jelen szerzddésben foglaltak szerzédésszeril teljesitésének elmulasztasa
esetén a fenti kortilményekre nem hivatkozhat.

3.3. A Villalkozé jelen szerzédés aldirdsaval a kivitelezési munkanak a
szerzOdésben rogzitettek szerinti teljesitését vallalja. Vallalkozo kijelenti, hogy véllaldsa
a targyban meghatarozott feladatokra vonatkozoéan teljes korti és tartalmaz minden
olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok megvaldsitdsahoz és az eldirt munkak
a szerzbdésben meghatarozott muszaki tartalommal t6rténd hidnytalan kivitelezéséhez
szlikséges.

3.4. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és elvégzett
munkanak, amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie, vagy elkészitenie a magyar
szabvanyokban eldirt és a hatalyos jogszabdlyok és miszaki eléirdasok szerinti
mindséglinek kell lennie, az épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak részletes szabalyairél sz6lo
275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletnek megfelelve.

A beruhazas folyaman az épités-kivitelezésre az adott szakégra vonatkozo szabvanyok,
milszaki eldirasok alkalmazasa kotelezo.

3.5. A beépitett anyagok minGsitéséhez szitkséges 3.4. pontban koriilirt
bizonylatokkal, illetve tanusitvanyokkal a Vallalkozénak rendelkeznie kell, és azokat a
beépités elétt a miiszaki ellendmek elfogadasra be kell mutatni.

3.6. A kivitelezés sordn a Vallalkoz6 érdekkorében felléps modositasi igényeket a
Megrendel6 képviseldjével kiteles egyeztetni és a Megrendels dontésének megfeleléen
eljarni.

3.7. A Kkivitelezést a szerzodéskotés napjatol kezdédéen, Megrendeld miuszaki
ellenbrével egyeztetett modon a szerzoédésben foglaltak szerint kell elvégezni.

A Vallalkozd koteles szigortian alkalmazkodni €s ragaszkodni a Megrendel
utasitdsahoz minden olyan {igyben - akar emliti a szerzédés, akdr nem -, amely az
epitési tevékenységet érinti, vagy arra vonatkozik, de az a teljesitést nem teheti
terhesebbé.

3.8. Vallalkoz6 koteles a munkavégzés soran a vonatkozd kornyezetvédelmi,
balesetvédelmi, biztonsdgtechnikai, tlzvédelmi, érintésvédelmi, kozegészségiigyi
el6irdsokat szigoruan betartani.

Villalkoz6 sziikség szerint kételes gondoskodni a munkavégzéshez indokolt szociélis
[étesitmények, tarolo teriiletek és egyéb melléklétesitmények kialakitasarol, valamint a
munkavegzés befejezését kovetden ezek elbontasardl és elszallitasarol. A Vallalkozé
koteles gondoskodni tovabbé az épitési munkalatokhoz sziikséges valamennyi technikai
Jellegli  segédszerkezet telepitésérdl, helyszinen tartasarél, mozgatsarol ¢és a
munkavégzés befejezésekor a munkateriiletrdl torténé eltavolitasarol.

3.9. A Vallalkozé az altala, vagy alvallalkozéi altal alkalmazott barmely személyzet
vonatkozasaban koételes betartani és végrehajtani a mindenkor érvényes munkajogi,
munkavédelmi, balesetelharitasi, tlizvédelmi, egészségligyi és egyéb szabélyokat. Be
kell tartania minden jogszabalyt, helyi rendeletet és egyéb iranyad6 szabdlyzatot, amely
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a kivitelezéssel, a hibak kijavitdsaval, a teljesitend6 adatszolgaltatasokkal és a fizetend
dijakkal kapcsolatos.

3.10. A Villalkozé kételes kartalanitani a Megrendelét minden biintetés, tovabb4
mentesiteni minden felel8sség aldl, ami barmely — jelen szerzédés alapjan 6t terheld —
kotelezettség felrohatd megszegésére tekintettel a Megrendelénél felmeriil vagy vele
szemben harmadik fél részérdl érvényesitésre kertil.

3.11. A Vallalkozonak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkozok mozgatasat tgy
kell végrehajtania, hogy a széllitas soran felhasznalt utak és azok miitargyai karosodést
¢s sériilést ne szenvedjenek. A szallitdsi, mozgatdsi tevékenység soran elbidézett
kérnyezet-kérosoddsért, vagy szennyezésért a Vallalkozot terheli minden felelésség és
kovetkezmény.

3.12. A Villalkoz6 a sajat koltségén koteles a kivitelezés folyaman:

- biztositani és fenntartani az Osszes vilagitast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a
beruhazas védelmére, vagy masok biztonsaga és kényelme érdekében sziikségesek;

- megtenni az Osszes ésszertl [épést a kdrnyezet védelmére a munkateriilet és azon kiviil
a beruhazassal kapcsolatos tevékenységek vonatkozasdban, valamint elkeriilni a
személyek, kozvagyon vagy mésok kérat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj
vagy egy¢b ok eredményez, és az 6 tevékenységének kévetkezménye.

3.13. A kozmiivekben okozott karok helyredllitisa vagy ennek koltsége a
Vallalkozot terheli. A hibas kivitelezésbdl, munkavégzésbsl eredd kéarokat is a
Vallalkozo koteles megtéritent, illetve a bekdvetkezett kart megsziintetni.

3.14.  Munkavégzési feltételek:

Az esti és ¢jszakai pihend iddszakban tevékenység 4altalaban nem végezhets. A
munkasziineti (vasarnap és tinnep) napokon tevékenység éltaldban nem végezhets. E
szabalyoktol eltérni csak a helyi kornyezetvédelmi eldirasoknak megfelels, és a
Megrendelével egyeztetett, megallapodott, az épitési naploban régzitett modon lehet.

A vallalkoz6 a munkavégzést akadalyozo, illetve a munkavégzés sordn keletkezé épitési
hulladékot koteles a hatdlyos jogszabdlyokban foglaltak szerint elszallitani a
munkateriiletr6l.

3.15.  Villalkozé legkésébb a munkateriilet ataddsinak idépontjdban koteles a
Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
szerzOdés teljesitésében, és a bejelentéssel egylitt nyilatkozni arrél is, hogy az 4ltala
igénybe venni kivant alvéllalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt. A Vallalkozo a
szerzGdés teljesitésének idStartama alatt kételes a Megrendeldnek minden tovabbi, a
teljesitésbe bevonni kivant alvéllalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkozni arrél is, hogy az &ltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all kizar6
okok hatalya alatt. A Kbt. 138. § (1) bekezdése értelmében az alvallalkozoi teljesités
Osszesitett aranya nem haladhatja meg jelen szerzédés értékének 65%-at, valamint a
Kbt. 138. § (5) bekezdése értelmében a teljesitésben részt vevé alvallalkozdé nem vehet
igénybe az alvallalkozoi szerzodés értékének 65%-4t meghaladd mértékben tovabbi
kozremukodot.

A jelen szerzédés alapjaul szolgalé kdzbeszerzési eljarasban a Vallalkozé ajanlatiban
szerepld, az értékelés, illetve alkalmassig korében megjelolt személyek/szervezetek a
szerz6dés teljesitésében a Kbt. 138. §-ban rogzitett feltételek szerint kotelesek részt
venni.
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3.16.  Ha a kivitelezéssel kapcsolatban barmely olyan esemény kévetkezik be, amely
kart vagy sériilést okoz, a Vallalkozo koteles értesiteni a Megrendelét, illetve annak
képviseldjét, valamint megtenni a szitkséges intézkedéseket.

3.17. A Villalkozo kételes allandé helyszini képviseléje 4ltal biztositani a szlikséges
felligyeletet és irdnyitast a kivitelezés folyaman.

A kivitelezés alatt az esetlegesen sziikséges szakfeliigyelet dijait a Vallalkozé fizeti,
hasonloképpen a munka és vagyonvédelemmel, valamint a forgalomkorlatozassal
kapcsolatos koltségek is a Vallalkozot terhelik.

3.18. A Vallalkozé a vonatkozd jogszabalyok eldirasainak megfeleléen a
munkateriilet atadas-dtvételének napjatol kezdve épitési naplét vezet. Az épitési
naploban régzit minden olyan kérilményt, mely a megvalésitassal kapcsolatos. A
naploba valo bejegyzésre csakis a jelen szerz6dés 11.2. pontjaban meghatarozott, illetve
az éltaluk megbizott személyek jogosultak. A felek 8 napon beliil tehetnek egymas
bejegyzésére joghatalyos nyilatkozatot, a kiemelten fontos esetekben azonnali értesités
feltételével. Az épitési naplé vezetésére egyebekben az épitdipari kivitelezési
tevekenységrol szolo 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben foglaltak az Iranyadok.

3.19. Vallalkozo kételes Megrendeld vagy annak képviseletében, illetleg nevében
eljaré személy, valamint a jogszabalyi rendelkezés vagy felhatalmazas alapjan eljar6
egyeb hatosagok szdmaéra a kivitelezési munkdk ellenérzésének lehetdségét barmely
idépontban biztositani.

3.20. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkateriiletet atvenni, az atvételkor a
munkavégzésre valé alkalmassdgot megvizsgalni, az esetleges hidanyossagokat
jegyz0kényvben (épitési naplo) rogziteni. A munkak csak érvényes munkateriilet
atadas-atvétel birtokdban kezdhetdk. A munkateriilet ataddséra a szerzédés hatalyba
lépeset kveté munkanapon, a felek dltal egyeztetett idopontban keriil sor.

A munkatertileten végzett munkak jogszabaly szerinti végzéséért a Vallalkozo a felelés,
igy kiilonosen a balesetmentes munkakoriilmények megteremtéséért, az alkalmazottak
jogszerl foglalkoztatasadrt.

3.21. A Kkivitelezés soran felhaszndland¢ ideiglenes energia koltségek Vallalkozot
terhelik.

Amennyiben a Vallalkozo a kivitelezési tevékenységhez az épitési teriileten kiviili
tertiletet is igénybe kivan venni, ugy a sziikséges engedélyek beszerzésérsl sajat
koltségére ¢s veszélyére kételes gondoskodni.

A munkateriilet sziikség szerinti 6rzésérdl, tovabba annak tiizvédelmérsl a munkateriilet
atvételét kovetden a Megrendel$ részére torténd birtokba adésig a Vallalkozé
gondoskodik.

3.22. A Villalkozénak a szerzédés hatalya alatt 16.000.000,- Ft/év és minimum
8.000.000.- Ft/karesemény kartéritési limitii, a kozbeszerzés targyara vonatkozo vagy
arra is kiterjedd all risks tipusu feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie. A
felel6sségbiztositas meglétét a Vallalkozénak a Megrendelé erre vonatkozé felhivasat
kovetden a felelosségbiztositasi kétvény eredeti példanyanak vagy hiteles masolatdnak,
valamint a biztositdsi dij befizetése igazolasanak bemutatasaval 3 munkanapon beliil
igazolni kell.
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3.23. A kivitelezés folyaman a Villalkozé kételes a munkateriiletet szabadon tartani
minden sziikségtelen akadalytol, és ennek érdekében minden vallalkozoi eszkozt,
tobbletanyagot, amely mar nem sziikséges, tovabba minden térmeléket, hulladék
anyagot el kell tavolitania a munkateriiletrél.

A Villalkoz¢ felelds a munkateriilet rendjéért alvallalkozoi tekintetében is.

3.24.  Amennyiben a muszaki atadas-atvételi eljaras Vallalkozénak felrohatd okbol
sikertelentil zarul, annak kvetkezményei a Vallalkozot terhelik.

3.25. Az elkésziilt munkdk 4tadas atvétele, a végszamla kibocsatdsa a 191/2009.
(IX.15.) Kormanyrendelet szerint tdrténik.

3.26. A jelen szerzddés targyat képezd munkdkra vonatkozoan a Vallalkozé 36
hénap jotallast vallal. A felhasznalt anyagok tekintetében a Vallalkozot a vonatkozéd
jogszabalyok szerinti jotallas terheli.

A jotallasi vagy szavatossagi id6 alatt felfedett hianyossagokat, hibakat haladéktalanul a
Villalkoz6 tudomasara kell hozni, aki haladéktalanul intézkedik a hidnyossag, hiba
megsziintetésére a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendeletben rogzitett eljaras alapjan.
3.27. A Vallalkozo a szerzddés alapjan kivitelezett munkak atadasi dokumentaciojat
a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerinti tartalommal késziti el.

3.28.  Villalkozo kételes a Megrendeld altal a muszaki atvételt kovetd 1 évvel
Osszehivott, utd-feliilvizsgdlati bejardson (garancidlis bejarason) részt venni €s a
felmeriilé, szavatossdg korében keletkezett hibdkat a lehetd legrovidebb idén beliil, sajat
koltségén kijavitani, €s a javitas tényét Megrendelének jelezni.

3.29. A Vallalkoz6 feladatat sajat maga altal, illetve a Vallalkozasi Szerzddés
rendelkezései szerint, alvallalkozo(k) bevondsaval kételes teljesiteni. A Vallalkozé,
alvallalkozd(k) bevonasa esetén is teljes koriien €s kdzvetlentil felelds a Vallalkozasi
Szerzédésben foglalt kotelezettségek teljesitéséért. A Vallalkozd jotall azért, hogy a
bevont alvallalkozé, szervezet rendelkezik minden olyan képesitéssel, engedéllyel és
jogositvannyal, amellyel a Vallalkozasi Szerz6dés szerinti feladatok teljesitéséhez
sziikséges.

Az alvallalkozé tevékenységéért a Vallalkozd, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozo koteles a Vallalkozdsi Szerzodés teljes idétartama alatt a teljesitéshez
igénybe vett alvallalkozdival megteleld kapcesolatot fenntartani, esedékes koveteléseiket
hataridében kielégiteni.

3.30.  Megrendel6 eléirja, Véllalkozd magara nézve kotelezettségként elfogadja a
Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakat.

4, A MEGRENDELO SZOLGALTATASAI

A Megrendelé a Vallalkozé részére a kivitelezési munkak végzésére alkalmas
munkateriiletet a szerz6déskotést kovetd atadas-atvételtsl kezdédben biztositja.

5. A FELEK EGYUTTMUKODESE 72 (

S5.1. A Megrendel6 €s a Vallalkozo gy mikddnek egyiitt, hogy a szerzédésnek :
megfeleld teljesitést (hataridok betartasa, stb.) a masik fél részére lehetévé tegyék. }/



5.2. Felek a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatos nyilatkozataikat kizarélag
irasban, levél, fax, e-mail utjan, illetve az épitési naploba torténd bejegyzéssel kozlik
egymassal. Az értesités személyes kézbesités esetén a masik fél altali atvétel napjan,
postai killdemény esetén a postai tértivevényen feltiintetett napon, faxon tortént
tovabbitas esetén a fax megkiildését igazold jelentésen feltiintetett idopontban, e-mail
tovabbitas esetén az olvasasi igazolason szerepld idépontban tekinthetd kdzoltnek.

5.3. A Villalkozo koteles az atadas-atvételi eljaras soran kdzremukodni.
6. VALLALKOZOI DiJ
6.1. A vallalkozo6i dij meghatarozasa

Szerz8do felek a szerzddés targyat képez6 munkak ellenértékét a befejezés idépontjara
prognosztizalt egydsszegu fix aron hatarozzak meg, melynek dsszege:

6.1.1.  Petrik Lajos Két Tanitasi Nyelvii Vegyipari, Kérnyezetvédelmi és Informatikai
Szakgimnéazium (1146 Budapest, Thokoly ut 48-54.) esetében

nett6 22.319.200,- Ft

melyet a mindenkori hatélyos jogszabalyokban eldirt mértéktt AFA megnovel

azaz brutto 28.345.384,- forint.

6.1.2.  Verebély Laszlo Szakgimnazium és Szakkozépiskola 1139 Budapest, Uteg
utca 15. (Budapest XIII. kerlilet beltertilet 27465 hrsz.)

nettd 22.199.200,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban eldirt mértékii AFA megnovel

azaz bruttd 28.192.984. - forint.

6.1.3.  Egressy Gabor Két Tanitasi Nyelvli Szakgimnazium 1149 Budapest, Egressy ut
71. (Budapest X1V. kertilet belteriilet 31897 hrsz.)

nettd 22.451.200,- Ft

melyet a mindenkori hatdlyos jogszabalyokban eldirt mértékti AFA megnovel

azaz brutto 28.513.024,- forint.

6.1.4. Neumann Janos Szdmitastechnikai Szakgimnazium

1144 Budapest, Kerepesi ut 124. (Budapest XIV. keriilet beltertilet 39221/3 hrsz.)
nett6 22.499.200,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban eléirt mértékii AFA megnével
azaz brutt6 28.573.984,- forint.

6.1.5. Trefort Agoston Két Tanitdsi Nyelvli Szakgimnéziuma 1191 Budapest,
Kossuth tér 12. (Budapest XIV. keriilet beltertilet 162489 hrsz.)

nett6 22.139.200,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban eléirt mértékiit AFA megndvel

azaz bruttd 28.116.784.- forint.

6.1.6. Pataky Istvan Hiradasipari és Informatikai Szakgimnazium 1101 Budapest,
Salgdtarjani ut 53/b. (Budapest X. kertilet 38911/3 hrsz.)

nett6 22.379.200,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabélyokban el6irt mértékii AFA megnével , / !
azaz bruttd 28.421.584,- forint. T W
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6.1.7. Puskas Tivadar Tavkozlési Technikum, Infokommunikaciés Szakgimnazium
1097 Budapest, Gyali ut 22. (Budapest IX. keriilet belteriilet 38246/2 hrsz.)

nett6 21.911.200,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban el6irt mértékt AFA megnével

azaz bruttd 27.827.224 - forint.

6.1.8.  Blathy Otto Titusz Informatikai Szakgimnazium 1032 Budapest, Bécsi ut 134.
(Budapest III. kertilet belteriilet 16253/1 hrsz.)

nett6 22.499.200,- Ft

melyet a mindenkori hatdlyos jogszabalyokban eléirt mértékit AFA megnovel

azaz bruttd 28.573.984,- forint.

6.1.9. Bolyai Janos Miiszaki Szakgimnazium 1134 Budapest, Vaci ut 21. (Budapest
XIII. kertilet belteriilet 28206 hrsz.)

nettd 9.041.400,- Ft

melyet a mindenkori hatalyos jogszabalyokban eléirt mértéki AFA megndvel

azaz bruttd 11.482.578,- forint.

6.2. A véllalkozéi dij tartalma

Villalkozo kijelenti, hogy a lehet¢ legjobban tajékozddott az épités helyszinét illetden,
az arképzésre vonatkozd valamennyi koriilményt tisztazta. A dokumentaciot
feltilvizsgalta, miiszaki észrevételeit megtette, igy véllalasi 4ara az ajanlata szerinti
munkak a hatalyos jogszabalyok ¢és muszaki eldirdsok szerinti minéségben elvégzett,
teljes korli megvaldsitasara vonatkozo egydsszegli ataldnyar, mely a befejezés
idépontjara prognosztizalva van.

A vallalasi ar tartalmazza a teljes korii vallalkozoi tevékenység és az épitési és egyéb
munkak — a kozbeszerzési dokumentumok és ajanlat szerinti — hidny- és hibamentes
elvégzesének valamennyi koltségét, tovabba a kivitelezéshez kapcsolédé minden egyéb
munka, anyag, berendezés, eszkoz és késziilék koltségeit, illetve ellenértékét is, abban
az esetben is, ha azt az drazott koltségvetés tételesen nem tartalmazza. Ennek
megfeleléen a Vallalkozd tobbletmunka jogeimén dijigény és/vagy koltségtérités
elszdmoldsara nem jogosult.

A vallalasi 4r a megvaldsitashoz sziikséges valamennyi koltséget €s potlékot
tartalmazza, igy kiilongsen, de nem kizarélagosan

e a felvonulés és ideiglenes melléklétesitmények felallitasanak, eltdvolitasanak és
lizemeltetésének koltségeit.

* minden, a kivitelezéssel kapcsolatos egyéb a jelen szerzddésben rogzitett vagy
abban nem szerepld, de a kivitelezéssel Osszefliggésben felmeriils koltséget:
bérleti dijak, gépkoltség, kozteriilet foglalas, stb.,

e a fitésrendszer kivitelezés soran lecserélt és hulladéknak mindsiild elemeinek
szakszerti és jogszabalyoknak megfeleld elszallitasa, elszéllittatasa.

A vallalasi ar tartalmazza tovabba

e a garancialis koltségeket, beleértve a szavatossdggal kapcsolatos kéltségeket,

e a munkdk teljes korl, tlizemeltetésre alkalmas miiszaki atadds-atvételéhez
sziikséges mérések, vizsgalatok, dokumentumok beszerzésének koltségét,

e az uté-feliilvizsgélati eljarason vald részvétel és az esetlegesen jelentkez6 hibak 4 ‘(‘ (
megsziintetésének koltségeit, i

e valamint minden olyan munka és tevékenység koltségét, amely a tételes /
koltiségvetésben nem keriilt meghatarozasra, azonban a munkak megfeleld \/ 4



megvalositasdhoz és ezzel Gsszhangban allo rendeltetésszeri lizemeltetéséhez
sziikséges.

6.3. Vallalkoz6é a fenti aron feliill semmilyen tobbletkdltséget nem érvényesithet,
amely kikotés vonatkozik az inflacids és egyéb arvaltozasokra is.

6.4.Esetleges poétmunkat csak a Kbt. és a vonatkozo egyéb jogszabalyok alapjan rendel meg
a Megrendel6.

7. FIZETESI FELTETELEK
7.1. Megrendeld a szerzodés értéke 50%-anak megfeleld 6sszegl eldleget fizet.
7.2. Felek megallapodnak, hogy Vailalkozd 1 db végszamla és 1 db részszamla
benytjtasara jogosull. A fizetési litemezés az alabbiak szerint alakul:
szamlazasi litem szamlazasi iitemhez tartoz6 | szamlazasi iitem kapcsdn a
neve dij dsszege szamla kiallitisanak feltétele
részszamlazasi Vallalkozéi dij 90%-a a teljesitésigazolast kovetden
item 90% mértékii késziiltségi fok
_ esetén
végszamlazasi a Véllalkozéi Dij fennmarad6 | az egész Munkéara vonatkozé
| iitem 10%-a | teljesitésigazolds

Vallalkozo koteles a részére folydsitott eldleg Osszegét a szerzddés céljaval és
tartalméaval osszhangban felhasznalni. Vallalkoz6é tudoméasul veszi, hogy Megrendeld
jogosult az eldleg felhasznalasat ellendrizni, és annak kapcsan — ideértve Vallalkozé
szerzOdesszegésének eseteit is — fenntartja maganak a jogot a szallitdi eldlegnek a
szerz6dés céljaval és tartalmaval 6ssze nem egyeztetheté méodon torténéd felhasznalasa
vagy hasznositasa esetén az el6leg visszakovetelésére.

7.4. A szamladkat magyar forintban (HUF) kell kiallitani. A szamlak forméjara és
tartalmadra a hatalyos szamviteli szabalyok rendelkezései iranyadéak.

7.5. A szamlazasi litemen beliil, amennyiben Vallalkozo alvéllalkozot vesz igénybe,
ugy Alvéllalkozé Vallalkozo részére csak az adott szamlazasi litemre Vallalkozd é€s
Megrendeld kozotti teljesitésigazolds alapjan nyujthatja be a szadmldjat. Tehat
fiiggetleniil attol, hogy alvallalkozé mar korédbban teljesitett véallalkozo részére.

Az alvallalkozék ¢és Vallalkozdé kozotti teljesitésigazoldas madsolati példanya is
megkiildésre keriil Megrendel6 részére.

7.6. Fizetési késedelem esetén Megrendel6 a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdésében
foglaltak szerinti késedelmi kamat megfizetésére koteles. Vallalkozo szamldjan szerepl
minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek
viszonylataban.

7.7. Konzorcium esetére Felek mar jelen megallapodas alairdsaval kijelentik, hogy
a benyujtott szamlan feltiintetett szamlaszamra torténd atutalassal valamennyi
konzorciumi tag egyetért.

8. KIVITELEZESHEZ KAPCSOLODO EGYEB FELTETELEK (fi } \ 1/
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Amennyiben a Vallalkozé a munkak szabdlyos és litemes végzésében téle elvarhato
legnagyobb gondossag mellett 1s akaddlyoztatva van, koteles ezt a Megrendel6vel
haladéktalanul irasban kézlni. (Epitési napléba torténd bejegyzés mellett.)

A munkak elvégzése sordn Vallalkozo vallalja, hogy a szerzédés teljesitése soran
fokozott gondossaggal jar el.

Vallalkozo kotelezettséget vallal a Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjaban foglaltak
teljesitésére.

9, ELALLAS A SZERZODESTOL

9.1, Amennyiben a Véllalkozé a munkateriilet 4tadasat kovetd 8 munkanapon beliil
a kivitelezést nem kezdi meg Megrendelé a szerzédéstdl eldllhat, és kartéritést
kovetelhet, amennyiben a Villalkoz6 feleléssége aldl magat a Ptk. 6:142. §-dban
foglaltak szerint kimenteni nem tudja.

A felek rogzitik, hogy a jelen pontban foglaltak szerinti elallasi jog gyakorlasa a Pik.
6:154. § (2) bekezdés a) pontja szerinti eldllasnak mindstil.

9.2. Amennyiben a Vallalkozd nem teljesiti teljes mértékben szerzédésszeri
kotelezettségeit, és a lemaradas mértéke az iitemterv szerinti hataridéhdz képest - a
Villalkozonak felrohaté okbdl — meghaladja a 30 napot a Vallalkozé altal vallalt
hataridéhoz képest, igy Megrendeld jogosult a szerzédést a Ptk. 6:140. § (1) bekezdése
alapjan azonnali hatéllyal felmondani.

Ebben az esetben a Megrendel6 a Ptk. 6:141. §-aban foglaltak szerint jogosult fedezeti
szerz0dés megkotésére. A fedezeti szerzédés megkotésével kapcsolatos koltségek,
tovabba a jelen szerz6dés és a fedezeti szerzédés kozotti szerzédéses ellenérték
kiilénbozete a Vallalkozot terhelik.

Ezen tilmenden koteles Vallalkozd a Megrendelé részére a nem szerzédésszeril
teljesitésre tekintettel torténé felmondasbdl eredden felmeriild egyéb karokat is
megtériteni.

9.3. Megrendeld a szerz8déstol akkor is elallhat, illetve azt akkor is felmondhatja a
Ptk. 6:140. § (1) bekezdésére alapitottan azonnali hatallyal, ha a Véllalkozé vagyondval
kapcsolatosan a csodeljaras meginditasat kezdeményezték, vagy ha egyéb olyan
kérilmény mertil fel, amely a szerzédés teljesitését nyilvanvalé médon meghiusitja,
vagy veszélyezteti.

94. A szerzOdésnek a Megrendelé altal a 9.2, és 9.3. pont szerinti felmondésa
csetén a Vallalkozd a felmondasbol eredé koltségei és karai megtéritését nem

kévetelheti, de a felmondasig elvégzett munka ellenértékére ez esetben igényt tarthat.

9.5. Béarmilyen jogcimen sziinik meg jelen szerzédés, Vallalkozd kotelezettséget
vallal arra, hogy a munkateriiletet 3 napon beliil Megrendel§ birtokéba visszaadja.

9.6. Megrendel6 jogosult és kételes a szerzédéstdl elallni, illetve azt felmondani a
Kbt. 143. § (2) és (3) bekezdése szerinti esetekben.

10. A TELJESITES BIZTOSITEKAI

10.1. A befejezési hataridé kotbérterhes. 4{ ,
7
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10.2. A véghatdridével kapcsolatos késedelem esetén — amennyiben a Vallalkozé a
késedelem tekintetében felelossége alol magat a Ptk. 6:142. §-aban foglaltak szerint
kimenteni nem tudja — a kétbér mértéke 10.000,- Ft/nap.

10.3. A kotbér a Vallalkozo késedelembe esésétél kezdddden esedékes.

104, Hibas teljesités esetén — amennyiben a Vallalkozé a hiba tekintetében
felelossége aldl magat a Ptk. 6:142. §-aban foglaltak szerint kimenteni nem tudja — a
kotbér mértéke a teljes nett6 véllalkozoi dijra vetitve 10%.

10.5. A Villalkozd a szerz6dés teljesitésének neki felrohatd okbdl torténd
meghitsuldsa esetére — amennyiben a meghiusulds tekintetében feleléssége alél magat a
Ptk. 6:142. §-aban foglaltak szerint kimenteni nem tudja — a teljes nett6 vallalkozoi dij
15%-anak megfelelé 6sszegli meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

10.6. A kotbér felmertilésekor lejart kovetelésnek minésiil, mely a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti esetben a végszamlabdl keriil levondsra.

10.7. A Kkotbérigény érvényesitése nem érinti Megrendeldnek a kotbért meghalado
kara érvényesitésére fennallé jogait.

10.8.  Vallalkozo koteles a szabvanyok altal eléirt ellendrzéseket elvégezni, a
megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az intézkedéseket az épitési
naploban rogziteni. A bizonylatok az épitési naplé mellékleteként kezelendék, azokrol
folyamatosan jegyzéket kell vezetni a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet alapjan.

10.9. A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozd kételes haladéktalanul
megkezdeni a hibaelhdritasi tevékenységet és a karok enyhitésére vonatkozé intézkedést
megtenni, valamint Megrendelot értesiteni, a vonatkozé bejegyzést az épitési naploba
megtenni.

10.10. A Vallalkozoéra vonatkozd garanciélis és szavatossagi idé kezdete a szerzédés
teljesitésének iddpontja, ami megfelel a jelen szerz6dés szerinti teljesitést igazolo, az
atadas-atvételrol késziilt jegyz6konyv keltével.

10.11.  Vallalkozot az altala végzett munkékért a jogszabalyban, illetve ajanlatdban
meghatarozott iddtartamra szavatossagi kotelezettség terheli.

10.12. Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a jotallasi idé alatt olyan hidnyossagok
dertilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket a Vallalkozé a Megrendeld felszolitasara
téritésmentesen és egészében kdteles megsziintetni és kijavitani.

Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz eleget a felszolitasnak,
Megrendeldnek joga van a munkat — a Vallalkozd értesitése mellett — Vallalkozo6
koltségére massal elvégeztetni.

11. KEPVISELET, ELLENORZES

11.1.  Megrendeld a szerzédés teljesitését a munka teljes befejezéséig hetente
tobbszor is ellendrizheti.

11.2. Megrendel6 helyszini képviseldje a munkateriilet tvételekor épitési naploban
keril rogzitésre.
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Megrendel6 képvisel6je: Markhard Jozsef
Tel.:06/70/682-9078

Muszaki ellendr: Horvath Géabor
Tel.: 06/70/6349923

Villalkozo helyszini képviselje: Szabé Gyula
Tel.: 06/70/6017272

Felelds muiiszaki vezetd: Katona Jend
Tel.: 06/30/4322178

Felelds miiszaki vezetdi névjegyzékbe vételi hatdrozat szama: MV-Ep/A-
MMK/14-50663

I1.3. A munkahelyi kapcsolattartas {6 eszkéze az épitési naplo.

11.4. A helyszini képviselok nem jogosultak arra, hogy a szerz6dést modositsak,
illetve olyan megallapodasokat kdssenek, melyek a szerzddés feltételeire kihatnak.

11.5. A szerz8dés esetleges mddositasara jogosult személyek:
Megrendeld részérdl: Markhard Jézsef f6igazgatd
Vallalkoz6 részérél: Szabo Gyula iigyvezetd

12. ATVETEL

12.1. A muszaki atadas-atvételre bocsatas feltételei:
A munkék atvételének feltétele a kivitelezés teljes kor(l, hidnypotlas nélkiili allapotban
torténd atadasa a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerint.

12.2. A Vallalkozo teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt
munkakat a vonatkozo nemzeti szabvanyok, valamint a minéségi, biztonsagi, szakmai
szabalyok és ¢pitési eldirasok betartasaval hataridére és a hatalyos jogszabalyok ¢és
miszaki eléirasok szerinti mindségben elvégzi, valamint a Kkivitelezett épitmény
rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerint.

12.3. A miszaki atadas-atvétel dokumentacioi:
A Vallalkozénak a munkalatokat lezdré miiszaki atadds-atvételi eljarasra Ossze kell
allitania a teljes a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet szerinti dokumentaciot.

12.4. Az atadas-atvételi eljaras lefolytatdsardl a 191/2009. (IX.15.) kormanyrendelet
szerint jegyzOkonyvet kell felvenni.

13. JOGVITAK L

13.1. A szerzddéssel kapcsolatban felmeriilé jogvitdkban — beleértve a szerz6dés (f)é\__\
érvényességével, értelmezésével vagy megsziintetésével kapcsolatos jogvitakat is — a
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felek a pertargy értékétdl fliggben a Megrendeld székhelye szerint hatéskérrel
rendelkezd birosag kizardlagos illetékességét kotik ki.

14. FELEK TITOKTARTASI KOTELEZETTSEGE

14.1. A Felek kotelezik magukat, hogy jelen szerzédés el8készitése, megkotése és
teljesitése vonatkozasaban a masik féllel kapcsolatban tudomasukra jutott mindennemd
informdciot tizleti titoknak tekintenek ¢és ennek megfeleléen — a hatalyos jogszabalyok
keretein beliil ~ titokban tartanak, valamint azokat mas jogviszony keretében semmilyen
modon nem hasznaljék fel.

142, Fenticknek megfelelden Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az iizleti
titoknak min6siilé informéciokat titkosan kezeli és azokat sajat képviseléin,
alkalmazottain, alvallalkozéin kiviil méas személyeknek sem kdzvetleniil, sem kdzvetve
nem adja at, illetve azokat sajat céljaira sem hasznalja fel.

14.3. Vallalkoz¢ kijelenti, hogy az {izleti titoknak mingsiilé informaciok biztonsagos
megérzéséhez sziikséges személyi, targyi, vagyonvédelmi eszkozokkel, ismeretekkel és
eljarasokkal maga és alvallalkozoi rendelkeznek.

14.4. Jelen szerzodés megsziinése esetén Villalkozo koteles a tudomasara jutott
tizleti titoknak min6siild informaciot tartalmazo — barmilyen alapi — adathordozét,
valamint az arr6l késziilt valamennyi madsolatot haladéktalanul Megrendelének
visszakiildeni, megsemmisiteni, illetve azokat t6rélni.

15. EGYEB MEGALLAPODASOK

15.1. Szerz6do6 felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintd kérdésekben a
kapcsolattartdss modja kizardlag cégszeriien alairt levél. Szerzédésmodositasra a Kbt.
141. §-dban foglalt feltételekkel 8sszhangban, csak mindkét fél cégszer(i aldirasaval
keriilhet sor. Pétmunka elrendelésére és elvégzésére kizarolag a szerzédés modositasara
vonatkozd rendelkezések alkalmazasaval a kozbeszerzésckrol széld torvény és a
vonatkozd egyéb jogszabalyok alapjan kertilhet sor.

152, Jelen szerzédés — a 3.1. pontot kivéve, mely a felek altal torténd aldirdssal lép
hatdlyba — a felek altal torténd aldirdst kovetSen a szerzédés 3.1. pontjéaban
meghatdrozott miiszaki, pénziigyi iitemterv Megrendeld altal torténd jovahagyasara
vonatkozo ¢értesités Vallalkozo altal torténd kézhezvételével 1ép hatalyba. Amennyiben
a muszaki, pénziigyi litemterv ataddsdra a 3.1. pontban meghatarozott hataridén beliil
nem kerdl sor, vagy annak jovahagyésa a szerzédés aldirdsat kévetd 10 napon beliil nem
torténik meg, a felek barmelyike jogosult a mésik félhez intézett ajanlott levél Gtjan a
szerzOdéstdl eldllni. Az elalldsi jog gyakorldsa nem érinti a szerzédés hatilyba
Iépésének meghitsulasaért felelds féllel szembeni kartéritési igény érvényesitésére
vonatkozo jogot.

153, Vallalkozé a szerz6déstdl elallni az abban rogzitett fizetési kételezettségek
Megrendelé altali 60 napot meghaladé késedelme esetén jogosult.

A felek altal gyakorolt elalldsi jog nem érinti a kartéritési igény érvényesitésére
vonatkoz6 jog gyakorlasanak lehetdségét.

*ajanlattételi felhivas és az egyéb kozbeszerzési dokumentumok
*a Vallalkoz6 nyertes ajanlata

15.4. A szerzédés tartalmat a benne és mellékleteiben foglaltakon tiilmenden az: ﬁL / \//\/



hatarozzak meg.

15.5. A jelen szerz6dés tartalmanak meghatarozésakor elsédlegesen a szerz6désben
foglaltak iranyadok. Amennyiben a szerz6dés és a fenti dokumentumok kozott
barmilyen eltérés és/vagy ellentmondas van és arra a szerz6dés rendelkezést nem
tartalmaz, a szerz6dés tartalmanak meghatarozasakor a fenti dokumentumokban
foglaltak az el6z6ekben meghatarozott sorrendje veendé figyelembe.

15.6. A jelen szerzédésben és mellékleteiben nem vagy nem teljes korlen
szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv rendelkezései az irdnyaddak.

15.7.  Jelen szerzddés alabbi mellékletei a szerz8dés elvalaszthatatlan részét képezik:

1. sz. melléklet: Muszaki leiras
2. sz. melléklet: Miiszaki iitemterv

A Vallalkozasi Szerzddést Szerz6d6 Felek annak elolvasdsa, gondos attanulmdanyozasa
¢€s megértése utdn, mint akaratukkal mindenben megegyezét egyetértden elfogadtak és
alairasra jogosult, illetve felhatalmazott képvisel6ik hat (6) példanyban (melyb6l négy
példany Megrendeldt, ketté példany Vallalkozot illeti) fenntartasok nélkiil, az
alabbiakban megjelolt keltezéssel irtdk ala azzal, hogy a Vallalkozasi Szerzédés
helyesen, pontosan ¢és teljes korlien tartalmazza tigyleti akaratukat és a tényeket,
valamint a rendelkezésre bocsatott adatokat.

Budapest, 2017. mércius 29.

// Faal kh‘ll‘(

tolgazg
Budapesti Miiszaki S 176
Centrum . Korlatolt Felelésségii Tarsasag
Megrendel6 Vallalkozé

pénziigyi g.llt,np. yz0
Budapu;u Miszaki Szakképzési Centrum
| Megrendel



1, szamii melléklet

MUSZAKI LEIRAS

Kozbeszerzés targya:

Az ajanlatkér6 a KEHOP-5.2.11-16 palyazat keretén beliil fotovoltaikus rendszerek
kialakitasat tiizte ki célul a tagintézményei részére. A tervezett termeldi berendezések nem
kereskedelmi jelleggel létesiilnek, hanem a helyi villamos energia fogyasztds részbeni
kivaltasara megujulé energiaforrassal. A kivélasztott 9 helyszinen Osszesen 4452 kWp
kapacitasu fotovoltaikus rendszer keriil 1étesitésre,

Az ¢pitési munkik helyszinei:

1. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanitdsi Nyelvii Vegyipari,
Kornyezetvédelmi és Informatikai Szakkozépiskola (1146 Budapest, Thokoly it 48-
54.)

2. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Verebély Ldszlé Szakkozépiskoldja és
Szakiskoldju (1139 Budapest, Uteg uica 13.)

3. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Egressy Gdbor Két Tanitdsi Nyelvii
Szakkozépiskoldja (1149 Budapest, Egressy ut 71.)

4. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Neumann Jdnos Szdmitdstechnikai
Szakkozépiskola (1144 Budapest, Kerepesi 1t 124.)

5. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Trefort Agoston Két Tanitdsi Nyelvii
Szakkézépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.)

6. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Pataky Istvan Hiraddsipari és Informatikai
Szakkézépiskola (1101 Budapest, Salgétarjani 1t 53/b.)

1. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Puskds Tivadar Tdvkozlési Technikum,
Infokommunikdcios Szakkozépiskola (1097 Budapest, Gydli 1it 22).

8. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Blathy Otté Titusz  Informatikai
Szakkozépiskola (1032 Budapest, Bécsi ut 134.)

9. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Bolyai Janos Miiszaki Szakkozépiskoldja és
Kollégiuma (1134 Budapest, Viciut 21.)

Meglévo allapot:

A beruhdzas elokészitése alkalmaval minden lehetséges helyszinen elkésziilt egy rovid
megvaldsithatosagi tanulmény, melyben be lett azonositva a helyi csatlakozési teljesitmény, a
helyi éves villamosenergia fogyasztas és ez alapjan ki lett szdmolva a megfelel6 méretii
napelemes rendszer. Minden helyszin KIF csatlakozassal rendelkezik (3 fazis 400V) ezért
ajanlatkérd minden helyszinre héztartdsi méretdi kiserémiivet (a tovabbiakban: HMKE)
tervezett. Ajanlatkéré minden helyszinre igényelt a helyi dramszolgaltatétsl (ELMU) elvi
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engedelyt a tervezett HMKE létesitésére. Ajanlatkéré minden helyszinen felmérte a tervezett
rendszer tetére valo telepitésének lehetdségét.

Tervezett allapot:

1. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Petrik Lajos Két Tanitdsi Nyelvii
Vegyipari, Kornyezetvédelmi és Informatikai Szakkizépiskola (1146 Budapest, Thokoly ut
48-54.)

A rendszer tervezett csatlakozasi teljesitménye 50 kVA, a PV-generator teljesitménye 53k Wp.
A fogyasztd kisfesziiltségli hélézathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartisi méretii
kiserémiinek mindstil.

A napelemek a {6 épiilet cserepes nyeregtetdire, illetve a melléképiilet lapostetdjére kertilnek.
A panelek d6lésszoge elobbi esetében 36°, utébbi esetében allvanyzattal 15°. A dél-keleti
homlokzaton 40 db Amerisolar AS-6P30 265 napelem keriil telepitésre. A dél-nyugatin 80 db,
illetve a melléképiileten déli tdjolassal szintén 80 db modul keriil elhelyezésre.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm?2 kettds
szigetelésti, UV 4ll6 solar-vezetékkel csatlakoznak a halézatba térténd visszataplalast
biztosité6 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterckre. A
mérdhelynél 1évo elosztotablahoz az inverterek MBCu 5x10mm?2 kabellel kapcsolodnak. A
véltakozo dramu oldalon a fogyasztéi féelosztonal “B+C” tipusu talfeszlltség védelmi
készillék lesz elhelyezve. Az inverter egyendarami oldaldn 10 db 1000V-0s DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

2. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Verebély Liszlo Szakkozépiskoldja és
Szakiskoldja (1139 Budapest, Uteg utca 1 5.)

A rendszer tervezett csatlakozési teljesitménye 50 kVA, a PV-generator teljesitménye 53
kWp. A fogyaszté kisfeszilltségli halézathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
meéretll kiserémUinek mindstil.

A napelemek a 6 éptilet cserepes nyeregtetdire keriilnek. A panelek do6lésszoge varhatdan
44°. A dél-nyugati homlokzaton 80 db Amerisolar AS-6P30 265 napelem kertil telepitésre. A
dél-keletin pedig 120 db modul keriil elhelyezésre.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? kettds
szigetelésli, UV allo solar-vezetékkel csatlakoznak a haldzatba torténd visszataplalast
biztosit6 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterekre. A
méréhelynél 1évo elosztotablahoz az inverterek MBCu 5x10mm? kébellel kapcsolodnak. A
valtakozd aramt oldalon a fogyasztoi féelosztonal “B+C” tipusu tulfesziiltség védelmi
készilék lesz elhelyezve. Az inverter egyeniramu oldalan 10 db 1000V-0s DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

3. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Egressy Gdbor Két Tanitdsi Nyelvii
Szakkozépiskoldja (1149 Budapest, Egressy it 71.)

A rendszer tervezett csatlakozasi teljesitménye S0 kVA, a PV-generator teljesitménye 53
kWp. A fogyaszto kisfesziiltségli halézathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
méretl kiserémtinek min6siil.

A napelemek a 8 épiilet cserepes nyeregtetdjére, illetve a melléképiilet lapostetdjére
keriilnek. A panelek délésszoge elébbi esetében 32°, utobbi esetében 15°. A dél-nyugati
homlokzaton 80 db Amerisolar AS-6P30 265 napelem keriil telepitésre, mig a lapostetén
szintén dél-nyugati tdjolassal 120 db modul.
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A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? kettds
szigetelésti, UV 4ll6 solar-vezetékkel csatlakoznak a halézatba torténd visszataplalast
biztositdé 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterckre. A
méréhelynél 1év elosztétablahoz az inverterek MBCu Sx10mm? kabellel kapcsolodnak. A
valtakoz6 é4ramt oldalon a fogyasztoi féelosztonal "B+C” tipust tulfesziiltség védelmi
késziilék lesz elhelyezve. Az inverter egyenaramu oldalan 10 db 1000V-o0s DC tulfeszultség
levezetd eszk6z lesz elhelyezve.

4. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Neumann Jinos Szdmitdstechnikai
Szakkozépiskola (1144 Budapest, Kerepesi it 124.)

A rendszer tervezett csatlakozasi teljesitménye 50 kVA, a PV-generator teljesitménye S3kWp.
A fogyaszté kisfesziiltségli haldzathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartisi méretii
kiserdmUnek mind&siil.

A napelemek az épiilet lapostetSjére keriilnek, a panelek délésszoge varhatdan — az
allvanyzattal - 15°. Az enyhén dél-keleti homlokzaton létesitett napelemes rendszer 200 db
Amerisolar AS-6P30 265 napelemet tartalmaz.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? kettds
szigetelésli, UV 4ll6 solar-vezetékkel csatlakoznak a halozatba torténd visszataplalast
biztosito 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterckre. A
meérdhelynél 1év6 elosztétablahoz az inverterek MBCu 5x10mm? kabellel kapcsolodnak. A
valtakozé aramu oldalon a fogyasztoi féeloszténal “B+C” tipusu tulfesziiltség védelmi
késziilék lesz elhelyezve. Az inverter egyenarami oldalan 10 db 1000V-os DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

5. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Trefort Agoston Két Tanitdsi Nyelvii
Szakkozépiskola (1191 Budapest, Kossuth tér 12.)

A rendszer tervezett csatlakozasi teljesitménye 50 kVA, a PV-generator teljesitménye 53
kWp. A fogyasztd kisfesziiltségli halozathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
méretd kiserémiinek minésiil.

A napelemek a f& ¢éplilet cserepes nyeregtetdjére, illetve a melléképiilet lapostetdjére
keriilnek. A panelek dblésszoge elébbi esetében 47°, utdbbi esetében 15°. A dél-nyugati
homlokzaton 120 db Amerisolar AS-6P30 265 napelem keriil telepitésre, mig a lapostetén
szintén dél-nyugati tdjolassal 80 db modul.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? kettés
szigetelésti, UV allo solar-vezetékkel csatlakoznak a haldzatba torténd visszataplalast
biztositd6 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterekre. A
mérohelynél 1évé elosztétiblahoz az inverterek MBCu 5x10mm? kabellel kapcsolédnak. A
valtakozé dramt oldalon a fogyasztoi féelosztonal “B+C” tipusu tilfesziiltség védelmi
készlilék lesz elhelyezve. Az inverter egyenaramu oldalan 10 db 1000V-os DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

6. Budapesti  Miiszaki Szakképzési Centrum Pataky Istvdn Hiraddsipari és
Informatikai Szakkozépiskola (1101 Budapest, Salgotarjdni iit 53/b.)

A rendszer tervezett csatlakozasi teljesitménye 50 kVA, a PV-generator teljesitménye 53
kWp. A fogyaszto kisfesziiltségti halozathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
méretl kiserémUinek mindsiil.

A napelemek a 6 éptilet alulemezes nyeregtetdjére, illetve a melléképiilet lapostetdjére
keriilnek. A panelek d6lésszdge - utdbbin az allvanyzattal - varhatéan 15°. Az enyhe
d6lésszogll nyugati homlokzaton 80 db Amerisolar AS-6P30 265 napelem keriil telepitésre. A
melléképiileten pedig déli tajolassal 120 db modul keriil elhelyezésre.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? Kettés
szigetelésti, UV 4ll6 solar-vezetékkel csatlakoznak a halézatba torténé visszataplalast
biztosito 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterekre. A



mérdhelynél 1év6 elosztotdbléhoz az inverterek MBCu 5x10mm? kabellel kapcsolodnak. A
valtakozé 4dramu oldalon a fogyasztéi fSeloszténal “B+C” tipust tulfesziiltség védelmi
késziilék lesz elhelyezve. Az inverter egyenaramu oldalan 10 db 1000V-0s DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

7. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Puskds Tivadar Tdvkézlési T echnikum,
Infokommunikdcios Szakkizépiskola (1097 Budapest, Gyali ut 22).

A rendszer tervezett csatlakozési teljesitménye 50 kVA, a PV-generator teljesitménye 53
kWp. A fogyaszt6é kisfesziiltségii halézathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
méretl kiserémiinek mindstil.

A napelemek a tornaterem trapézlemezes nyeregtetSjére keriilnek, A panelek dolésszoge a
tetd torése miatt 12° és 20°. A dél-keleti homlokzaton 200 db Amerisolar AS-6P30 265
napelem kertil telepitésre.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? kettds
szigetelésti, UV 4ll6 solar-vezetékkel csatlakoznak a hal6zatba torténd visszataplalast
biztositd 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterekre. A
mérbhelynél 1évd elosztétabldhoz az inverterek MBCu 5x10mm? kabellel kapcsoldédnak. A
valtakozé aramu oldalon a fogyasztoi féeloszténal “B+C” tipusu tulfesziiltség védelmi
késziilék lesz elhelyezve. Az inverter egyendramu oldalan 10 db 1000V-0s DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

8. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Bldathy Otto Titusz Informatikai
Szakkiozépiskola (1032 Budapest, Bécsi it 134.)

A rendszer tervezett csatlakozasi teljesitménye 50 kVA, a PV-generdtor teljesitménye 53
kWp. A fogyaszto kisfesziiltségli hélézathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
méretll kiserémiinek mindstil.

A napelemek az épiilet lapostetdire keriilnek a panelek dolésszége varhatdéan - az
allvanyzattal - 15°. Az enyhén dél-keleti homlokzaton létesitett napelemes rendszer 200 db
Amerisolar AS-6P30 265 napelemet tartalmaz.

A napelemek 10 sztringen (2x 4x20 illetve 1x 2x20 db sorba kapcsolva) 4mm? Kkettss
szigetelésti, UV 4ll6 solar-vezetékkel csatlakoznak a hélézatba t6rténd visszataplalast
biztosito 2 db GROWATT 20000UE és 1 db GROWATT 10000UE inverterekre. A
mérbhelynél 1év6 elosztotablahoz az inverterek MBCu 5x10mm? kabellel kapcsolodnak. A
valtakoz6 dramu oldalon a fogyasztéi féelosztonal “B+C” tipusa tulfesziiltség védelmi
késziilék lesz elhelyezve. Az inverter egyendramu oldalan 10 db 1000V-0s DC tulfesziiltség
levezet eszkoz lesz elhelyezve.

9. Budapesti Miiszaki Szakképzési Centrum Bolyai Jinos Miiszaki Szakkozépiskoldja
és Kollégiuma (1134 Budapest, Vici it 21.)

A rendszer tervezett csatlakozédsi teljesitménye 20 kVA, a PV-generator teljesitménye
21,2kWp. A fogyaszt6 kisfesziiltségii halézathoz csatlakozik, ezért a PV rendszer haztartasi
méretl kiserémiinek mindsiil.

A napelemek a {6 épiilet cserepes nyeregtejére keriilnek, a varhatd délésszog 34°. A keleti
homlokzaton 80 db Amerisolar AS-6P30 265 napelem keriil telepitésre.

A napelemek 4 sztringen (1x 4x20 db sorba kapcsolva) 4mm? dupla szigetelt, UV 4llo solar-
vezetékkel csatlakoznak a haldzatba torténé visszatéplalast biztosité 1 db GROWATT
20000UE inverterre. Az inverter egyenarami oldalan 4 db 1000V-os DC tulfesziiltség
levezetd eszkoz lesz elhelyezve.

Tervezett napelemes rendszerek:




Megjegyzés: A rendszerek kivitelezéshez barmely olyan készilék, eszkoz, alkatrész vagy
anyag felhasznalhatd, ami miiszaki tartalomban legalabb egyenértékii a leirasban és/vagy az
arazatlan koltségvetésben szereplével.

1. Napelem modulok:

60 cellas, monokristalyos vagy polikristalyos modulok alu keretben, 3,2 mm vasmentes edzett
szolariiveggel, EVA kitdltéssel, 1P65-6s csatlakozd dobozzal, szolar vezetékkel, szolar
csatlakozokkal. Névleges teljesitményiik minimum 265W, maximum 300W lehet, hatasfokuk
pedig legalabb 15,9% kell legyen.

A napelemek PID ellenéllok, anyag- gyartdsi garancidjuknak legaldbb 10 év idStartamunak
kell lennie, teljesitménygaranciajuk pedig legalabb 90%-os 10 év utan, és legalabb 80%-o0s 25
év utan.

Minésitések: CE, IEC61215 (MSZ EN 61215), IEC61730 (MSZ EN 61730).

2. Tartoszerkezet:

Rozsdamentes acél ¢és aluminiumbél késziilt konnylszerkezetii alépitmény rendszer
csatlakozo elemekkel, a PV-generator elrendezéséhez illesztett, részben allvanyos, részben
tetosikkal parhuzamos szereléshez.

A tartoszerkezet a telepitési helynek megfelel$ szél és hoterhelésre, valamint a PV-generator
feltiletére és sulyterhelésére statikailag méretezett kell legyen.

3. DC kabelezés és védelem:

Solar-kdbel.:

A napelem modulok sztringekbe torténé Gsszekdtését egyeres, kettds szigetelésti, UV 4ll6
kopenyl, sodrott rézvezet6jii, min. 1000V tizemi fesziiltséggel rendelkezd specialis szolar
kabellel torténik.

A szolar-vezeték szigetelési értéke minden esetben 6sszhangban van a fotovoltaikus rendszer
fesziiltségével, az alkalmazott keresztmetszet pedig a sztringek kiosztdsaval és
aramterhelésével.

A csatlakozasok soran szabvanyos szoldr csatlakozo szettet kell haszndlni, ami a
napelemmodulokkal 6sszhangban 1évé tipusu szabvanyos szoldar DC csatlakozopar lehet
(MC3, MC4, Tyco).

A napelem csatlakozé doboz DC tilfesziiltség védelemmel.:

Tartalmazza a sztringek zarlat és tulterhelésvédelmét, a tulfesziiltségvédelmet (LYD4-C40
40kA) €s a sztringek galvanikus kézi levalasztdsi lehetéségét. Amennyiben a hasznalt
inverterek gyérilag rendelkeznek kézi levalasztdval, nem sziikséges kiilon levalasztoval
felszerelni a dobozt. CE minésitett, szabvanyos alkatrészek.

Tiizvédelmi biztonsagi kapcsolo:

Tartalmazza a tavkioldasu szolar tiizvédelmi fékapcsolot biztonsagi téplaldssal (Santon 4P
DFS-14).

4. Inverterek:
Haromfazisu, 400V, 50Hz halozattal szinkron {izemben mikodé inverterek, melyek
megtelelnek a vonatkozd unids és magyar szabvanyoknak és az dramszolgaltatdi
eléirasoknak, elvarasoknak. Az inverterek altal termelt energiaérték kijelzjiikon leolvashatd,
rendelkeznek WilFi modullal és webes monitorozasi lehetéséggel. Az inverterek EU-hatasfoka
minimum 97%-os. Termékgarancia legalabb 3 év. ELMU-EMASZ rendszerengedélyes CE
mindsittet termék.

A 20kVA csatlakozasi teljesitményt inverterek (Growatt 20000UE) legalabb 2 munkaponttal
rendelkeznek, munkapontonként legalabb 2 sztringet tudnak befogadni.

A 10kVA csatlakozasi teljesitményll inverterek (Growatt 10000UE) legalabb 2 munkaponital
rendelkeznek, munkapontonként legalabb 1 sztringet tudnak befogadni.
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S. AC kabelezés és védelem:
Az inverterek Osszekotését az elosztokkal a teljesitménynek megfeleld keresztmetszetli €s az
érintésvédelemnek megfeleld 5 eres rézkabelekkel kell elvégezni.

Inverter csatlakozo doboz AC tulfesziiltség védelemmel.:

Tartalmazza a talaramvédelmet, a hibadramvédelmet, az inverter kézi levéalaszthatdsagat az
aramszolgaltatéi halézatrol valamint a masodlagos tulfesziiltségvédelmet (Bemko AS50-
CCS01 4P ”B+C”). CE minosittet, szabvanyos alkatrészek.

6. Egyéb kvitelezési koltségek

Rezsi anyagok:

Villamos és mechanikai szerelési anyagok, szerelvények, kiegészitd segédanyagok, foldelések
0,4 KV kabelek, védd csovek, mechanikai rogzitd elemek, érvéghiivelyek, szigetelési
segédanyagok, tomité anyagok, EPH és villamvédelmi bekotési anyagok, stb.

Munkavédelem, daru, kiszdllds, kiszdllitas, egyéb épités-bonids.
A munkalatok elvégzéséhez a legtébb helyszinen sziikség lesz az épitési teriilet elvalasztasara,
daruzasra, kiilonbozo logisztikai feladatok elvégzésére, kisebb bontasi munkakra,

7. Tervezés, engedélyeztetés, beiizemelés, atadas
A nyertes ajénlattevd kulcsra kész rendszert koteles 4tadni a megrendeldnek, tervezéstdl az
lizembehelyezésig teljes kort tigyintézéssel.

Csatlakozdsi terv készitése és dramszolgaltatoi iigyintézés:
A nyertes ajanlattevd koteles
- végleges igénybejelentést benyujtani,
- csatlakozasi tervet késziteni €s
- az engedélyezéssel jar6 ligyintézést az dramszolgaltatonal elvégezni.

Statikai nyilatkozat készitése a tetd terhelhetGségérdl:
Statikai szakértdt nyilatkoztatni kell, hogy az érintett tetészerkezetek teherbirasa elegendd a
tervezett rendszer tébbletterhelésének elviselésére.

EV mérés, beiizemelés, dramszolgdlialdi atadds iigyintézéssel:

A szerelés elvégzése utan szilkséges az Osszes érintésvédelmi mérést elvégezni, készre
jelenteni, valamint a hélézat csatlakozdsi és hasznalati szerzOdés modositasaval jaro6
feladatokat ell4tni, a méréora kicserélése utan pedig a belizemelést elvégezni €s atadni a
megrendeld részeére.

Garancia, monitorozas:

A teljes rendszerre minimum 3 év garanciat kell véllalni. A termelt villamosenergiat
monitorozni kell az lizembe helyezést6l szamitott 2 éven keresztiil.
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Epitészet:

Statikai nyilatkozat sziikséges a tetészerkezet teherbirasarol %_
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Tiizvédelem:

Az OTSZ elbirasai alapjan sziikség esetén tavleoldasos tiizvédelmi biztonsagi kapcsoldk
keriilnek beépitésre a sztringekre.

Elhelyezend§ feliratok, figyelmeztetd tablak:

- az ¢pllet f6bejaratandl, a tiizeseti fokapcsolonal figyelmezteté feliratot, biztonsagi
jelet kell elhelyezni az alabbi szerint:

FIGYELEM, AZ EPULETBEN NAPELEM/PV RENDSZER UZEMEL! AZ AKTIV
VEZETOK A PV INVERTERROL VALO LEVALASZTAS UTAN IS FESZULTSEG
ALATT MARADHATNAK!”

Fébejaratnal elhelyezhetd biztonsagi jel:

A tlzvédelmi fesziiltségmentesités utdn is fesziiltség alatt maradé DC kabeleket szintén
felirattal ¢s biztonsagi jellel kell ellatn.

Villamvédelem, érintésvédelem:

A meglév villamvédelmi rendszert illeszteni sziikséges a telepitett napelem rendszerhez. A
veszélyes megkozelitési tavolsagot (,,S™) be kell tartani. Amennyiben ez nem lehetséges akkor
a napelem tartd szerkezetét a villimvédelmi rendszerbe be kell kotni. Amennyiben ez a
tavolsag betarthatd, akkor a napelem fém tartoszerkezetét az inverterhez be kell kétni (zold-
sarga EPH vezetékkel. Felfogé rudak esetén figyelni kell azok arnyékhatdsara.

A napelem rendszer telepitése utan sziikséges a villiamvédelmi halézaton a teliilvizsgalatot
elvégezni. Az esetlegesen megsériilt, athelyezett villamvédelmi elemeket helyre kell allitani.
A felilvizsgalatrol jegyzékonyvet kell késziteni (méréssel, dokumentélassal).

Munkavédelem:

A kivitelezés sordn az MSZ 172, MSZ 447, MSZ 1585, MSZ 1600, MSZ 1610, MSZ 2364,
MSZ 7487, MSZ 13207 szamu szabvanyok, valamint 31/1981./X11.29./ EVM, a
4/1980./X11.25./ BM, és a 9004/1982 KPM-IM szamu rendeletek eldirasait maradéktalanul be
kell tartani. A kivitelezést a halozatok és berendezések fesziltségmentes allapotdban kell
végezni, az MSZ 1985 szamu szabvany eloirasainak betartasaval, kiilonos tekintettel a
vezetékek kdzelében 1évo fesziiltsége alatt maradd halozat részekre.

Az épitésnél a vonatkozd munkavédelmi eldirdsokat és szabvanyokat pontosan be kell tartani.
A munkavezetd koteles az épités megkezdése elbtt a helyszinnel kapcsolatos
veszélyforrasokrol tajékozodni, és a megfelelé munkavédelemrél gondoskodni.



A kivitelezés folyaman minden intézkedést meg kell tenni, hogy a munkaban résztvevdk a
munkavégzés ideje alatt a balesetelharitdsi és munkavédelmi eldirdsoknak — kiiléndsen az
1993. évi XCIII. térvényben foglaltaknak — minden tekintetben eleget tegyenek.

Kivitelezés soran kiilésndsképpen a MSZ HD 60364-7-712:2006 szabvéany elGirasait be kell
tartani,

A munkateriileten dolgozokkal az dramtalanit6 fokapcsold helyét be kell mutatni.

Az closztok kezeléséhez az eldirt kezelési helyet biztositani kell. A napelemes rendszer
szerelését csak a megfelel6 képesitéssel rendelkezé villanyszereld szakember végezheti. A
napelemes rendszer belizemelése utdn érintésvédelmi jegyzékonyv készitése sziikséges.

A HMKE berendezést a kétiranyG (ad-vesz) mérd felszereléséig bekapcsolni (lizembe
helyezni) TILOS!

Szabvanyok és jogszabalyok betartasa:

Szerelés soran a kdvetkez jogszabalyokat és szabvanyokat kell betartani:

- 54/2014 (XIL. 5.) BM rendelet Az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrdl (OTSZ)

- 382/2007. (XI1.23.) Kormany rendelet a Villamosenergia-ipari ¢pitésiigyl hatdsagi
engedélyezési eljarasokrol

- 7971997 (XI11.31.) IKIM rendelet: A villamos eloszté-berendezések gyartmanynak
mindsiilnek, CE jellel és megfeleldségi nyilatkozattal kell ellatni.

- MSZ HD 60364-4-41:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-41. rész:
Biztons4g. Aramiités elleni védelem (IEC 60364-4-41:2005 médositva)

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 5-54. rész: A
villamos szerkezetek kivalasztasa és szerelése. Foldeld berendezések, véddvezeték és
vedo egyenpotencialra hozo vezeték (IEC 60364-5-54:2002, modositva)

- MSZ2364-420/1994 A villamos berendezés héhatésa elleni védelem

- MSZ HD 60364-4-43:2010 Kisfesziiltségli villamos berendezések. 4-43. rész:
Biztonsag. Tuldaramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, modositva, +2008. oktéberi
helyesbités

- MSZ 2364-450/1994 Fesziiltségcsokkenés-védelem.

- MSZ 2364-460:2002 Levalasztas és kapcsolas

- MSZ 2364-473/1994 Tuldramvédelem alkalmazésa

- MSZ 2364-520/1997 52. kétet: Kébel és vezetékrendszerek

- MSZ 13207:2000 0,6/1 kV-t61 20.8/36 kV-ig terjedé névleges fesziiltségli erdsdramu
kabelek ¢€s jelzokabelek kivalasztasa, fektetése és terhelhetésége

- MSZ EN 61439-1:2012 Kisfesziiltségii kapcsolo- és vezérléberendezések. 1. rész
Altalanos szabélyok

- MSZ EN 61439-2:2012 Teljesitménykapcsolo- és teljesitmény-vezérldberendezések

- MSZ EN 50310 EPH &sszekotések és foldelések alkalmazasa

- MSZ 1585:2012 Uzemi szabalyzat

- MSZ 1:2002 Szabvanyos villamos fesziiltségek

- MSZ 4851-1-2-3:1988 Erintésvédelmi vizsgalati modszerek

- MSZ 447:2009 Villamos halozatra kapcsolas

- MSZ 4852-77 Villamos berendezések szigetelési ellenallas mérése

- MSZ EN 62305-1:2011 Villsmvédelem Altalanos alapelvek

- MSZ EN 62305-2:2012 Villimvédelem Kockazatkezelés

- MSZ EN 62305-3:2011 Villsmvédelem Epitmények fizikai kdrosodasa és életveszély

- MSZ EN 62305-4:2011 Villamvédelem Villamos és elektronikus rendszerek (
épitményekben (ﬁv\

- MSZ HD 60364-7-712:206 Napelemes (PV) energiaellato rendszerek

- MSZ EN  50530:2010/A1:2013 Halozatra kapcsolt  fotovillamos  atalakitok ;
Osszhatastoka t i/
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MSZ EN 50524:2009 Fotovillamos inverterek adatlapja €s adattablaja

MSZ EN 61730-1:2007/A11:2015 Fotovillamos (PV) modulio biztonsagtechnikai
mindsitése 1. rész. Kialakitasi kovetelmények

MSZ EN 61215 Foldfelszini alkalmazasu, kristlyos szilicium fotovillamos (PV)
modulok, a szerkezeti felépités mindsitése és tipusjovahagyas

2. szamu melléklet

Miiszaki iitemterv
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